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SMLOUVA O DiLO
¢.: 42396-1/2015
k provedeni stavby:

&.: 42396-1 ,Rekonstrukce havarijniho stavu oken® — vyména vyplni otvorii a
souvisejicich praci II. etapa 3INP“ v objektu Gymnézium, Praha 2, Boti¢sk4 1

¢islo smlouvy zhotovitele:

uzaviend niZe psaného dne mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nésl. zdk. &. 82/2012 Sb., obdansky
zakonik mezi smluvnimi stranami:

1. objednatel:
se sidlem:
zastoupeny:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
€. uctu;

Gymnizium, Praha 2, Boti¢ska 1
Botitskd 1, 128 01 Praha 2

Mgr. Stanislav Lunak - Feditel Skoly
61388106

CZ61388106

Ceska spofitelna a. s.

2854442389/0800

(ddle jen "objednatel")

2. zhotovitel:

se sidlem:
zapsan v OR:
zastoupeny:
bankovni spojeni:
Cislo G&tu :

(of

DIC:

TRUSTAV s. r. 0.

K Popelce 2399/4, 150 00 Praha 5

vedenym Méstskym soudem v Praze, vioZka C &. 140864
Ing. Janou Novakovou — jednatelkou spoleénosti

KB a.s.

3890520297/0100

25031716

CZ25031716

(déle jen "zhotovitel™)

takto:
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1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Cislo stavby: 42396-1

Nézev stavby: ,,Rekonstrukce havarijniho stavu oken“ — vyména vyplni otvori IL etapa 3NP
Misto stavby: objekt Gymndzia Praha 2, Boti¢ska 1, 128 01 Praha 2

Zadavatel a investor: Gymnsziu, Praha 2, Boti¢sk4 1

11,
PREDMET SMLOUVY

Predmétem smlouvy je zévazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dilo ,Rekonstrukce
havarijniho stavu oken“ — vyména vyplni otvorii a souvisejicich praci I etapa® v objektu
Gymndzium, Praha 2, Boti¥ska 1 zakazka &.: 42396-1 a to v rozsahu se zadavaci projektovou
dokumentaci pro vybér dodavatele, vikazu vymér a za podminek dohodnutych touto smlouvou v
souladu s vyhodnocenim vefejné zakazky zadané dle § 12 odst. 3 zakona &. 137/ 2006 Sb., o vefejnych
zakézkach v platném znéni a rozhodnuti objednatele o zadani vefejné zakézky na dilo ze dne 17.6.2015

1. Dilo bude provedeno v souladu se zadévaci dokumentaci, pravnimi a technickymi poZadavky
plamymi v dob& podpisu smlouvy, v souladu se zikonem &. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a
stavebnim ¥adu (stavebni zékon) v platném zn¥ni a piedpisy snim souvisejicimi a v rozsahu
stanoveném v zadavaci dokumentaci zaddvaciho fzeni.

2. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpov&dnost. Provedenim &ésti dila miZe
zhotovitel povéfit tfeti osobu, za vysledek t&chto &nnosti viak odpovidd objednateli stejn€ jako
by je proved] sam.

3.  Specifikace rozsahu dila je vymezena v pifloze &. 1. - Specifikace dila a kalkulace ceny (ocentny
vykaz v¥mér), kterd je nedilnou soudasti této smlouvy a zadavaci dokumentaci stavby zpracované
a zajisténé objednatelem.

4, Vcend dila, kterd je uvedena v &l. IV musi byt zahrnuty veskeré souvisejici ostatni néklady
spojené se zhotovenim dila, i ty které nejsou obsaZeny v poloZkovém rozpoctu samostatn€, ale
tvoH soudast ceny jednotlivych rozpo&tovych poloZek a to zejména:

a) naklady na skladky pfebyteéného materialu, vybouranych konstrukei a hmot, ptipadné
nutné biologické rekultivace v souladu s vyhlaskou &. 381/2001 Sb. V ptipad® vzniku
nebezpetnych odpadii mus{ byt s nimi naklddano v souladu s § 12 zdkona ¢&. 185/2001
Sb. O odpadech v souladu s v¥¥e zminénou vyhlaskou,

b) néklady na zafizeni staveniit® véetné potfebnych energif

¢) atesty materialfi, potfebné zkoudky, méfeni a revize, provozni pfedpisy a fady, zaskoleni
obsluhy, vystrazné tabulky, informagni zafizeni a schémata

d) veskeré potfebné priizkumné préce ve fazi realizace stavby

€) nezbytné tkkony vyplyvajici ze zdkona &. 20/1987 Sb. v platném zneni

f) provozni i komplexni vyzkouseni dila

g) projednéni a Ghrada zabord vefejnych prostranstvi pokud bude potieba

h) projednéni dopravnich opatfeni a jejich realizace pokud bude potieba

i) ndklady na poji§téni dila

i) naklady na zaji¥t&ni péte o zhotovené dilo (stavbu) aZ do jeho pfedani do uzivani,
ptipadné do kolaudace

k) Naklady na pravidelny denni &isty Gklid, a kone¢ny generalni ukiid

1) ndklady na svisly i vodorovny transport suti bezpradnou technologii a pribéZnou
likvidaci suti

5. Objednatel se zavazuje dilo prosté vad a nedodlkid pfevzit a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedeni za podminek uvedenych v této smlouve.
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III.
DOBA PLNENI

Dilo bude dokonteno a pfedéno objednateli do 10 — ti kalenddinich dnfi (priibéind doba
realizace) ode dne pfedéni staveniSté, pfitemZ staveni§té je zhotovitel povinen prevzit nejpozdgji
do 3 dnfi ode dne dorudeni vyzvy objednatele. O pfedani staveni¥t® zhotoviteli bude proveden
zépis podepsany zastupci smluvnich stran.
Pfedpokladany termin zahéjeni realizace dila nejpozdéji do — 27.7. 2015
Dohodnuty termin pro dokonéeni realizace nejpozdéji do - 7. 8.2015
Termin zahdjeni stavby (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zékladé protokolu o pfedani
staveni$té zapsén do stavebniho deniku.
Casovy harmonogram obsaZeny v nabidee zhotovitele a zpracovany dle poZadavki objednatele
uvedenych v zaddvaci dokumentaci tvofi ptilohu &. 2, ktera je nedilnou soué4sti této smlouvy.

IV.

CENA DiLA A PLATEBNI PODMINKY

Celkova cena (zékladni cena dila) za zhotoveni dila (stavby) a dal¥ich &innosti zhotovitele v
rozsahu &L I1. této smlouvy je stanovena na zékladé rozhodnuti objednatele o v¥b&ru nejvhodngji
nabidky na dilo ze dne 15. 6. 2015 jako cena nejvySe piipustna a &ini:

Zikladni cena bez DPH celkem 791 823,- K¢
DPH 21 % 166 283,- K&
Celkov4 cena vietné DPH 958 156,- K¢

Finan&ni pln&ni objednatele je zavislé od uvolfiovéni finanénich prostfedkii do vyse schvaleného
finanéniho piispévku HMP pro rok 2015. V piipad® nezaji$téni celkového finanéniho kryti akce
objednavatelem v rozsahu celkové nabidkové ceny bude nekterd uceleni &ist dila vyjmuta
z realizace a dokon&ena dodateéné po zajisténi potiebnych prosttedki.
Zhotovitel je povinen uStovat DPH v zdkonem stanovené vysi platné vden uskutednéni
zdanitelného pln&ni,
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze platebni podminky se #idi zdsadami pro poskytovani a
Cerpani prostfedkd ze statniho rozpo&tu. Zadavatel neposkytuje zalohy. Provedené prace budou
fakturovény celkovou fakturou na zdkladé vzajemng odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
to po uplném dokonfeni a pfedini dila po odstrandni v¥ech vad a nedod&lkd zapsanych
v protokolu o pfedéni a pfevzet! dila. Podpisem zjiStovactho protokolu a soupisu provedenych
praci zastupei smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu plnéni dila
dafiovym dokladem a tento den se stivd dnem uskutedn&ni zdanitelného plnéni. Zhotovitel je
povinen prace fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v souladu s ptilohou &. 1 této
smlouvy.
Celkova konetna faktura bude vystavena ve trojim vyhotoveni na adresu objednatele:
Gymnézium, Praha 2, Boti¢ska 1, 128 01 Praha 2. Faktura bude doloZena zjidt'ovacim protokolem
a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.
Lhiita splatnosti celkové konecné faktury je 21 dni od dorudeni objednateli. Terminem thrady se
rozumi den odpisu platby z @€tu objednatele.
Opravnén& vystavend faktura - datiovy doklad - musi mit ve¥keré naleZitosti dafiového dokladu ve
smyslu zdkona &, 235/2004 Sb. ,,0 dani z pfidané hodnoty*, ve znéni pozdgjsich pfedpisi, tzn., Ze
musi obsahovat tyto udaje:

tidaje objednatele: obchodni jméno, sidlo, DIC

udaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, DIC

rozsah a ptedmét plnéni

« evidenéni &islo dafiového dokladu
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fakturovanou ¢astku ve sloZeni zakladni cena, DPH a cena celkem
datum uskuteénéni zdanitelného pin&ni
datum vystaveni datiového dokladu

a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici oprévnénost, formdlni a vécnou spravnost
faktury

. IC objednatele a zhotovitele

« &islo a nazev stavby, pfip. ¢islo a nazev etapy

= bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

- zapis v obchodnim rejstéfku (&islo vlozky, oddil)
» ¢islo smlouvy

Dnem uskutedndni zdanitelného pln&ni bude den prevzeti a pfedani dila, tj. datum podpisu

~Protokolu®.

V piipad, e faktura nebude vystavena opravnéng, &i nebude obsahovat néleZitosti uvedené v této

smlouvé, je objednatel oprévnén vrétit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipad€ nova Jhita

splatnosti zaéne plynout doru¥enim opravené, & opravnéné vystavené faktury.

Veikeré dodatené prace nezbymé pro dokondeni stavby nebo poZadované na zdklade

kolaudaéniho ¥izeni musi byt pisemné dohodnuty osobami oprévnénymi jednat ve vécech této

smlouvy a v souladu se zdkonem ¢&.137/2006 Sb., o vefejnych zakézkéch v platném znéni. Ceny
dodatenych praci nezbytnych pro dokondeni stavby, nebo poZadovanych na ziklad€ kolaudace

(dale jen ,,dodatedné préce™) budou tvofeny takto:

a) dodate¥né prace, které lze zatfidit do kalkulovanych poloZek obsaZenych v kalkulaci zdkladni
ceny dila (této zékladni smlouvy) budou ocenény jednotkovymi cenami kalkulace zékladni ceny
dila.

b) u dodate¥nych praci neobsaZenych v kalkulaci zdkladni ceny dila bude provedena kalkulace
ceny dodate¥nych praci na zdkladé ceniku URS platného v dob& provadéni t&chto dodateénych
praci, pfipadné dle cen obvyklych u dalsich, v ceniku neuvedenych &innosti.

Prace, které nejsou pfedmétem této smiouvy, provedené zhotovitelem bez pisemného souhlasu

objednatele a v rozporu s C1. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel

se zavazuje na vyzvu objednatele takové &asti dila odstranit vyjma pfipadd, kdy objednatel
provedeni takovych dodate&nych stavebnich praci ndsledné pisemné schvali.
V.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadgjict inZenyrskou Einnost

(.. ptikaznik), na zdklad¥ vvdané plné moci pro tuto firmu.

Objednatel pfedd zhotoviteli protokolamne stavenidt® v&etn€ urfeni pkipojnych mist pro odbér

elektrické energie a vody.

Objednatel do doby pfedani staveni¥t® pfedd zhotoviteli veSkeré doklady, které ziskal a jsou
nezbytné k realizaci pfedmétu smlouvy.

Objednatel do doby zah4jeni praci zépisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zéastupce

povéfené vikonem technického dozoru.

Objednatel bude ¥adn& a véas plnit své zdvazky vyplyvajici z poZadavk( na vzéjemnou souinnost

pti realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele pfevezme fadn& dokondeny pfedmét smlouvy bez vad a nedodglkd a za

zhotovené dilo zaplati cenu dle &lanku IV. této smlouvy.

Objednatel nep¥ipousti zm&ny mezi realizaéni dokumentaci a dokumentaci pro vybér zhotovitele.
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VL

PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel provede price dle této smlouvy kompletng, kvalitn& a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Vegkeré materidly a
dodévky ke zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normém,
dohodnutym podminkém a projektové dokumentaci.
Zhotovitel se bude pfi své innosti Hdit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele,
jeho pokyny, zépisy a dohodami na virovni statutirnich orgini a rozhodnutimi a vyjadfenimi
vefejnopravnich organ.
Zhotovitel bude f4dn& udrovat vefejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli, neprodlens
odstran{ veskera jejich znedisténi a po¥kozend.
Zhotovitel bude pfi své Einnosti minimalizovat negativni dopady stavebni &nnosti na okoln{
zéstavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni staveni§t®, které vyklidi do 5 ti dnii od p¥edani a
pfevzeti dila, nebude-li pfi pfejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opravnén
ponechat na staveni$ti pouze zafizen{ a materidl, nutny k odstran&ni vad a nedod&lkd, bude-li s nimi
dilo objednatelem pfevzato, pifpadn® zafizeni a materidl potfebny ke splnéni podminek
kolaudaéniho fizend.
Zhotovitel zajisti na své néklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.
Zhotovitel souhlas s tim, Ze si ponecha dilo ve své péti aZ do ptedani dila bez vad a nedod&lki.

Zhotovitel zajisti po celou dobu providéni praci, v dob& provédéni praci pHtomnost odpovdné
osoby Hdici prib&h praci (napf. stavbyvedouci, mistr).

Zhotovitel zajisti ufast svych zmocnénych odpov&dnych zastupcii na pravidelnych kontrolnich
poradéch, jejichZ terminy budou ozndmeny pipisem technickym dozorem investora objednatele.

10. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat platebni povinnost vii¢i svym podzhotoviteliim.
11. Zhotovitel dila pfed4 dv& vyhotoveni dokumentace skute&ného stavu technickému dozoru investora

a jeho p¥ipadné p¥ipominky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat

12. Zhotovitel je povinen si sim a na své nédklady zajistit, (pokud je to tfeba) projedndni zabord

vefejného prostranstvi a dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

13. Zhotovitel se zavazuje, Ze do dokondeni a pfedani celého dila bez vad a nedodélkii bude mit veskera

opravnéni nezbytna k realizaci dila.
VIL
RiZENI STAVBY, STAVEBNI DENIK,

TECHNICKY DOZOR

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan Miloslav Novik (tel.: 602 410 270), ktery zabezpetuje
zejména tyto &innosti:

a) Hdf a odpovid4 za komplexnf realizaci praci zhotovitele a jeho subdodavatelit

b) pfipravuje podklady pro faktury za provedené price, vietng pfislusnych dokladd

¢) provadi pfedévani stavebnich praci, projekti a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiald a dodavek

€) projednéva a odsouhlasuje zmény mnoZstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu

f) vede stavebni denik a denik vicepraci - mén&praci

Zhotovitel je povinen ode dne p¥evzeti staveni¥t® vést na stavb& stavebni denik podle zikona &.
183/2006 Sb. v platném znéni. Do deniku se zapisuji viechny skutednosti rozhodné pro pinéni
smlouvy, zejména Udaje o Casovém postupu praci a o piekazkéch, které brani jejich plynulému
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postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zépist v deniku a k zipisim pfipojovat sva
stanoviska.

Na pfipadné dodatetné price a méné price povede zhotovitel zvlatni denik. Dodatetné prace
mohou byt realizovany po dorudeni pisemného souhlasu objednatele s jejich provedenim.

Mimo stavbyvedouciho zhotovitele miie provadst potiebné zéznamy v deniku odpove&dny
zéstupce objednatele, zastupce projektanta povéfeny autorskym dozorem, piip. orgén statniho
stavebniho dohledu. Je zakazano zapisy v deniku piepisovat, Skrtat a nelze téZ z n€j vytrhavat
originaly jednotlivych stranek. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené
(reklamované) v zapise o pfedani a pfevzeti dila.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele nebo projektanta, je
povinen do 3 pracovnich dnii pfipojit k zdznamu svoje vyjadfeni, jinak se mé za to, Ze s obsahem
zdznamu souhlasi.

Nesouhlasi-li odpovédny zdstupce objednatele s obsahem zépisu, ktery provedl stavbyvedouci
zhotovitele, zapise svilj nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dnii s uvedenim divodi, jinak se mé
za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

Vvkon technického dozoru zajistuje pro objednatele na zékladé Piikazni smlouvy pro tuto stavbu
je f.: FOUR HORSES s.r.0., zastoupens Ing. Antoninem Parmou ktery je odpovédnou osobou
za investora Gymnézium Praha 2, Boti¢ska 1.

Technicky dozor objednatele zejména:

a) Prib&nd sleduje, zda jsou prace provadény podle schvélenych zadavacich podkladd, podle
smlouvy o dilo a v souladu s asovym HMG, technickych norem a jinych pfedpisd.

b) Prebird dodévky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy
provedenych praci a zji¥t'ovaci protokoly.

¢) Je zmocnén projednévat drobné zmény projektové dokumentace, materidlu a viceprace, které
musi nasledné pisemné pfedloZit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz preruit praci, pokud odpovédny orgin
zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZeno zdravi pracovnikii nebo hrozi vznik hmotné
Skody. Neni viak opravnén zasahovat do hospodéiské €innosti zhotovitele.

¢) Pravidelng kontroluje a svvm podpisem potvrzuje stavebni denik.

f) Organizuje kontrolni dny na stavbg, zaji¥tuje zdpis z kontrolniho dne, ktery je nadfazen
zé4pistim ve stavebnim deniku (pokud jsou s nim v rozporu)

Zhotovitel bude priib&n& informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.
Zipis zapsany ve stavebnim denfku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem, je
ditkazem o zapsané skute¢nosti a je podkladem pro ptipadné smluvni ipravy.
Zhotovitel je povinen pfedat po odstrandni vad a nedodélki zjiSt€nych pfi pfejimacim Fizeni
stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle zak. ¢ 183/2006 Sb. v platném
znéni.
VIIL.
PREDANi A PREVZETI DiLA

Radng provedend stavba se preddva a prejima dle § 2605 oblanského zdkoniku v rozsahu
projektové dokumentace stavby a vydanym stavebnim povolenim. Pokud je smlouvou dohodnuto,
téZ v rozsahu jednotlivych objektii schopnych samostatného uZivani. Velkera pfedani a pfevzeti
budou provad&na v rozsahu a zpisobem stanovenym platnymi predpisy a touto smlouvou.
Zhotovite] je povinen zajistit pfedloZeni veSkerych atestll, zprév a protokold o zkoukich
stanovenych platnymi pfedpisy a kompletni projektovou dokumentaci skuteného provedeni se
zakreslenim zmén podle skute&ného stavu provedenych praci.
Déle ptipravi tyto doklady:

« osvédeni o zkouskach pouzitych materidld

« stavebni denik
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= prohlaseni o shod® na stanovené vyrobky

= doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zaiizeni

» provozni pokyny dodanych technologickych zafizeni

» doklady o vykonanych zkouskach technologickych zafizeni
Ke kontrole pracf, materidlii a konstrukef, které budou v dal¥im prib&hu praci zakryty, vyzve
zhotovitel objednatele 3 pracovni dny pfed jejich zakrytim zépisem do stavebniho denfku. Pokud
se objednatel na vjzvu nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho tdasti.
K pfevzeti dokontencho dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alespoii 14 dni pied zah4jenim
pfedavactho fizeni.
O pfedini a pfevzeti dila sestavi smluvni strany "protokol o predéni a prevzet", ktery bude
obsahovat vedle zékladnich technickych tidaji zejména zhodnoceni kvality provedengch praci,
soupis pfipadnych vad a nedodglkd, bude-li s nimi dilo pfevzato a dohodu o terminech odstranni
vad a nedodélki.
Dnem podpisu protokolu o pfedéni a pfevzeti dila zading b&%et zdrudni lhiita.
Odmitoe-li objednatel dilo pfevzit, sepie se o tom zépis, v ném# smluvni strany uvedou svi
stanoviska a jejich zdtvodn&ni véetné névrhu na dal¥f postup.

Objednatel nen{ oprdvnén odmitnout pfevzet! dila pro zévady, jejich? péivod je ve schvilené
projektoveé dokumentaci ke stavebnimu fizeni, nebo jestlize sém zpiisobil, Ze dilo nevyhovuje.

Zhotovitel je viak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych v&d&l nebo védét
mohl a to bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

10. Zhotovitel souhlasi s piipadnym pfevodem priv objednatele z odpovidnosti za vady na

provozovatele (uZivatele) dokonéeného dila.

IX.

ODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpovid4 za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze
po dobu zéru¢ni doby bude dilo mit vlastnosti dohodnuté v této smlouv& a vlastnosti stanovené
pravnimi pfedpisy, technickymi normami, ptipadng vlastnosti obvykIé.
Zaruéni doba na dilo je 96 mésici ode dne predéni celého dila. (Dilem se rozumi vedkeré
provedené price a dodivky bez ohledu na ziruéni doby poskytované jejich vyrobei &
podzhotoviteli.
Zhotovitel neodpovidd za vady vzniklé v disledku neodborného zisahu, neodborného uZivani ze
strany objednatele (uZivatele) a z4sahem tfetich osob.
Reklamace vad je uplatn€na véas, pokud ji objednatel uplatni pisemn& nejpozd&ji do uplynuti
zaruéni doby.
Za $kodu vzniklou poruSenim povinnosti dle odst. 1 zhotovitel neodpovidd jen v ptipads, Ze
prokaZe, Ze Skoda byla zpfisobena okolnostmi vylugujicimi jeho odpovédnost.
V piipadé, Ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokon¥i dilo, pak ziruka za jakost plati na
dodévky a price provedené do doby ukonéeni praci.
Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé vzniku vad dila, je objednatel povinen bezodkladné po
jejich zjiStEni, pisemnou formou a existenci t&hto vad zhotoviteli oznamit, pfitemz zhotovitel je
povinen pisemng oznamené tedy reklamované vady dila bezplatng odstranit a to ve Ihité 30-ti dnti
od uplatnéni pisemné vyzvy - reklamace objednatelem.

X.
SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY

Za prodleni s pfeddnim dokoneného dila &i jeho &asti zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi
2 500,- K& za kazdy zapodaty den prodleni.
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. Za prodleni s odstran&nim ptipadnych drobnych vad a nedodglkd, bude-li s nimi dilo &i jeho Sast
predano a prevzato, zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vy§i 1 500,- K& za ka?dy den prodleni a za
kaZdou vadu a nedodélek.

. ZanedodrZeni lhiity stanovené pro prevzeti staveni’té uvedené v &l. IIT, odst. 1 je povinen zhotovitel
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 - ti kalend4fnich dnii od dorueni pisemné
reklamace, nebo v jiném dohodnutém terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni
pokutu ve vy3i 1.000,- K& za ka¥dou vadu a den prodleni, V ptipadé prodleni zhotovitele s
odstranénim reklamovanych vad dle pfedchoziho odstavce, ma objednatel vedle vyuétovani smluvni
pokuty pravo povéfit timto tfeti osobu na niklady zhotovitele a to v pfipad®, Ze zhotovitel
neodstrani vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodate&né lhity pro odstrangni vad.

. Za prodleni objednavatele s platbami dle &1, IV odst. 1 a 2, zaplati zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy&i 0,05 % z dohodnuté ceny za kazdy den prodlend

. 'V ptipads, 7 zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v &. XIII odst. 3 a odst. 4 je povinen uhradit
objednavateli smluvni pokutu ve vy3i 500,- K& za kazdy den prodleni.

. Smluvni strany v¥slovng sjednavaji, Ze objednatel je oprévnén smluvni pokutu, ptfpadné vzniklou
néhradu ¥kody, na které mu v disledku poruSeni zdvazku zhotovitele vznikl pravni nérok, zapoZist
do kterékoliv uhrady, ktera piislusi zhotoviteli dle pfisluinych ustanoveni smlouvy.

. Smluvni pokuta sjednana dle &l. X. je splatna do 15 - ti kalendainich dnli od okamzZiku kaZd¢ho
jednotlivého porugenf ustanoveni specifikovaného v &1. X této smlouvy a to na udet objednatele.

XI.
vYSSI Moc
. Smluvni strany se osvobozuji od odpov&dnosti za &Astetné nebo 1ipiné nesplnéni smluvnich
zavazkt, jestliZe se tak stalo v disledku vy33i moci.
Za vyS moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavfeni této smiouvy o dilo v disledku
stranami nepiedvidanych a neodvratitelnych udélosti, mimofadné a neodvratitelné povahy a maji
bezprostfedni vliv na pinéni pfedmétu této smlouvy, jednd se pfedeviim o Zivelné pohromy, véle¢né
udalosti, piipadng opatfeni pfislusnych spravnich organii na uzemi CR.
. Nastanou-li okolnosti vy$8i moci dle odst. 1., prodluZuje se doba plnéni o dobu, po kterou budou

okolnosti vy$§i moci pisobit. Tato doba bude vzdjemné odsouhlasena dodatkem k této smlouve,
nebude-li dohodnuto jinak.

XII.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

oy ma

rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym pln&nim. Pokud zhotovitel
ve lhitg, dohodnuté s objednatelem, takto zji¥téné nedostatky neodstrani, miZe objednatel od
smlouvy odstoupit. Vznikne-li z t&chto divodii objednateli Skoda, je zhotovitel prikazné
vyé&islenou $kodu povinen uhradit.

Jestlize objednatel v prib&hu pln&ni pfedmétu smlouvy zjisti, Ze dochédzi k prodleni se zahdjenim
nebo provadénim praci oproti harmonogramu z divodt na stran€ zhotovitele, nebo Ze na stavbe
nejsou potfebné kapacity strojil, materiald & pracovniki, &i doslo ze strany zhotovitele k poruSent
ustanoveni &. II odst. 3 smlouvy, stanovi zhotoviteli Ihitu, do kdy ma nedostatky odstranit. V
piipadg, %e zhotovite! neodstrani nedostatky ve stanovené lhiit¢, miZe objednatel od smlouvy
odstoupit. Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit i v pfipad€, Ze k poruseni ustanoven £1. 11
odst. 3 smlouvy zhotovitelem doglo opakovang. Skodu, ktera objednateli z téchto diivodt vznikne,
je zhotovitel povinen uhradit.
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Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v &1. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel opravngn od
smlouvy odstoupit (s u¢inky EX NUNC ), toto odstoupeni vyZaduje pisemnou formu a bude
zhotoviteli doruceno.

Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v &l. VIIL odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel
zhotovitele ke spln&ni této povinnosti pisemng, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplni nejdéle do
5 pracovnich dnfi, je objednatel oprdvnén od smlouvy odstoupit (s u€¢inky EX NUNC ), toto
odstoupeni vyZaduje pisemnou formu a bude zhotoviteli dorugeno.

Bude-li zhotovitel nucen z diivodl na stran& objednatele prerusit price na dobu del3i jak pét
mésicl, miZe od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:
a) namajetek druhé smluvni strany byl prohlaSen konkurs nebo povoleno vyrovnén,
b) névrh na prohldSeni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku druhé smluvni strany,
¢) druha smluvni strana vstoupi do likvidace,
d) nastane vy3§i moc uvedend v ¢lanku smiouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou
smluvni strany ovlivnit a které zcela a na dobu del§i nez 90 dnii znemoZni nékteré ze
smluvnich stran plnit své zévazky ze smlouvy.

Vznik né€které ze skutednosti uvedenych v odstavei 6 je kaZdd smluvni strana povinna oznamit
druhé smluvni strang. Pro uplatn&ni prava na odstoupeni od smlouvy vsak neni rozhodujici, jakym
zpisobem se opravnénd smluvni strana dozv&d&la o vzniku skuteEnosti opraviujicich k
odstoupeni od smlouvy.

Pokud odstoupi od smlouvy objednatel z diivodit uvedenych v odstavei 1 a 2 nebo nékterd ze
smluvnich stran z diivodi uvedenych v odstavci 6, smluvni strany sepiSi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musi obsahovat zejména soupis veskerych
uskutednénych praci a doddvek ke dni odstoupeni od smlouvy. Zavérem protokolu smluvni strany
uvedou finanéni hodnotu dosud provedeného dila. V ptipadg, Z¢ se smluvni strany na finanini
hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat piisluiny znalecky posudek soudnim znalcem.
Smluvni strany je zavazuji pfijmout tento posudek jako koneény ke stanoveni finanéni hodnoty
dila. K ur&eni znalce, jakoZ i k tihrad€ ceny za zpracovan{ posudku je ptisluiny objednatel.
Vzijemné pohleddvky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle odstavet 1, 2
a 4 se vypoféadaji vzajemnym zipoctem, pfi€emZ tento zapodet provede objednatel.

Za den odstoupeni od smlouvy se povaZuje den, kdy bylo pisemné ozndmeni o odstoupeni

opravnéné smluvni strany doru¢eno druhé smluvni strang. Odstoupenim od smlouvy nejsou
dotena prava smluvnich stran na thradu splatné smluvni pokuty a na nshradu $kody.

V piipad€ odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu G&innosti odstoupeni
vyhotoven protokol o pfedéni a pievzeti nedokondeného dila, ktery popise stav nedokondeného
dila a vzajemné néroky smluvnich stran.

Do doby vytisleni opravnénych nérokii smluvnich stran a do doby dohody o vzijemném
vyrovnani t&hto narokd, je objednatel oprévnén zadrZet vedkeré fakturované a splatné platby
zhotoviteli.

V daldim se v pfipadé odstoupen! od smlouvy postupuje dle pislusnych ustanoveni zikona
¢.89/2012 Sb., obtansky zakonik, ve znéni pozdg&jsich pfedpisii.
Odstoupeni od této smlouvy je vZdy s tiinky EX NUNC. (tedy od okamZiku zéniku smlouvy)
XIII.
OSTATN{i UJEDNANI{

1. Vlastnikem stavby je od polatku objednatel, a to od samého potatku. Objednatel mé rovnd

vlastnické pravo ke vSem v&cem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto
provedeni dila.
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Objednatel se zavazuje, Ze nepfenese vlastnické pravo ke zhotovené stavbé na tfeti osobu pted
podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti stavby. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel nese
nebezpeti 3kody na zhotovovaném dile aZ do doby odstranéni posledni vady a nedodélku i
v piipad&, pokud s nimi bylo dilo protokoldrné pfedéno a pfevzato.

Pro ptipad odpovédnosti za $kodu na dile dle ¢l. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mit uzavienou
pojistnou smlouvu a to po celou dobu zhotovovani dila aZ do okamziku pfedéni a pfevzeti celého
dila objednatelem. Vy3e pojistné ¢4stky musi byt v minimélni vyi ceny dila die €. IV odst. 1., a
dile na nasledujici rozsah typi pojistnych udalosti:

Pojisténi bude sjednéno pro ptipad odpovédnosti za skodu pfi vykonu podnikatelské Cinnosti je
dodavatel povinen mit uzavienou pojistnou smiouvu na $kodu zpiisobenou v souvislosti s vykonem
jeho podnikatelské &innosti nebo vztahem pojisténého, vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik
budovaného dila, vetnd $kody nésledné, pokud dodavatel za $kodu odpovida v disledku svého
jednani. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mit uzavienou po celou dobu zhotovovani
dila. Ve pojistné &astky musi byt v minimélni vy3i 1 mil. K& Na Zidost objednatele je zhotovitel
povinen objednateli tuto skutetnost prokazat pfedloZenim p¥isludné pojistné smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, e pfi provadéni vSech praci bude dodrZovat pfedpisy o bezpenosti a
ochrang ¥ivota a zdravi pracovnikil na stavb&. RovnéZ prohladuje, Ze bude dbét, aby nedochazelo ke
$kodam na majetku soukromych osob ani na majetku obce ¢&i statu.

Smiuvni strany se dohodly na tom, Ze Z4dnd ze smluvnich stran neni oprdvnéna postoupit prava a
zavazky z této smlouvy tfeti osobg, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Zhotovitel je povinen vést iétovéni o stavb® samostatng, odd&lené od ostatnich jim realizovanych
akci a je povinen umo¥mit na zéklad¥ zadosti objednatele provedeni auditu realizace této stavby.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle
predloZené nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim pov&fene
tfeti osoby. Objednatel je povinen o veSkerych informacich, které se v souvislosti s timto auditem
dozvi, zachovavat mltenlivost, vyjma t&ch zjifténi, kdy ze strany zhotovitele dojde k poruSeni
zdvazkh a povinnosti, k nimZ se zhotovitel zavézal ve své nabidce a této smlouve.

Zadavatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozd€ji 10 dni pfed
zahdjenim auditu.

10. Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprivu auditu k vyjadfeni a to nejpozdgji do 10 dnd

ode dne obdr¥eni auditorské zprivy. Pfeddni auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude
provedeno oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich.

11. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrZené zpravé auditora nejpozdgji do 5- ti dnit ode dne jejiho

obdr¥eni. Vyjadieni ke zpravé auditora bude zhotovitelem pfedéno oproti podpisu zastupce
zadavatele ve v&ech smluvnich. V piipadg, Ze se zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora
nevyjadii, md se za to, Ze se zpravou ve viech bodech souhlasi.

12. Ve wdcech souvisejicich s plnénim podie této smlouvy je za objednatele opravnén jednat:

- ve v&cech smluvnich a technickych: Mgr. Stanislav Luiidk - feditel Gymnézia Praha 2 Boti¢ska
ve vécech technickych Ing. Luka3 Pojar - odbomy poradce Gym. Boti¢skd - AD
Ing. FrantiSek Postranecky - odborny poradce Gymn. Boti¢ska
f.: FOUR HORSES s.r.0. - odborny poradce GB -TDI
Ve vécech souvisejicich s plnénim podle této smlouvy je za zhotovitele opravnén jednat:
- ve vécech smluvnich: ing. Jana Novakov4, tel. 725 423 000
- ve v&cech technickych: Martin Faktor, tel. 602 410 271
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XIV.
ZAVERECNA USTANOVENT]

Smlouvou neupravené vztahy se fidi obecn& platnymi pravnimi ptedpisy platnymi na Gzemi Ceské
republiky.

Menit nebo dopliiovat text této smlouvy je moZné jen formou pisemnych, oboustrann&
odsouhlasenych dodatkd.

Tuto smlouvu Ize ukontit dohodou smluvnich stran. P¥i ukondeni smlouvy jsou smluvni strany
povinny vzdjemné vypotadat své zavazky, zejména si vrétit véci pfedané k proveden dila, vyklidit
prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a uhradit veskeré splatné penézité
zavazky podle smlouvy; zénikem smlouvy rovnd? nezanikajf préva na ji¥ vzniklé (splatné)
majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou odd&litelna v tom smyslu, %e neplatnost nékterého z nich
nepiisobi neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravnf Gpravy nékteré
ustanovend smlouvy dostalo do rozporu s geskym prévnim ¥adem (déle jen "kolizni ustanoveni") a
pfedmétny rozpor by plisobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovéna, jakoby
kolizni ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zdleZitosti Hdit
obecn® zévaznymi pravnimi pfedpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového
ustanoveni, jeZ by nahradilo kolizni ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originlu, z nichZ t¥i obdri objednatel
a jeden zhotovitel.

Smlouva, jakoZ i ptipadné dodatky, nabyvaji platnosti a G&innosti dnem podpisu opravnénymi
zastupci smluvnich stran.,

Smluvni strany prohlaSuji, Ze se s obsahem této smlouvy véetng jejich p¥iloh fadn# seznamily,
s jejim obsahem souhlasi, a %¢ smlouvu uzaviraji svobodné&, nikoliv v tisni, & za nevyhodnych
podminek. Na dikaz p¥ipojuji své podpisy.

Piilohy: &. 1. Specifikace dila a kalkulace ceny (ocen&ny vykaz vymér)

¢ 2. Casov;’/ harmonogram postupu praci

V Praze dne V Praze dne

objednatel zhotovitel
Mgr. Stanislav Luiidk oﬁﬁs‘f‘ﬁ A Ing. Jana Novakova
feditel Gymné.ziaf]g : ,? oo ? statutimi zéstupce spole¢nosti
GIWT | 4080
Gy 24l
ot o oot
SRS ‘EI Trustav s.r.o.

.. K Popelce 2399/4
15000 Praha 5
Trustay !C0: 25031716
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POLOZKOVY ROZPOCGET

|Rozpocet:
Objekt : Nézev objekiu : JKSO :
L VYMENA VYPLN OTVOR(
Stavba : Nazev stavby . SKP :
GYMNAZIUM BOTICSKA, VYMENA VYPLN] OTVORU 1
Projektant . Podet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Gymnazium, Praha 2, Botiéska 1 Naklady na MJ : 0
Pocet listh : Zakazkove &islo :
Zpracovatel projekitu : Zhotovitel :
ROZPOCTOVE NAKLADY
' Rozpocétové naklady [l. a Ili. hlavy Vedlej$i rozpoétové naklady
Dodavka celkem 0] Ztizené vyrobni pedminky 0
Z |Montaz celkem 0]Oborova pfiraZka 0
RIHSV celkem 56 606|Presun stavebnich kapacit 0
NIPSV celkem 735 217 |Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 791 823|Zafizeni staveni§té 0
Provoz investora 0
HZS 0|Kompleta&ni &innost (ICD) 0
RN li.a lll.hlavy 791 823]Ostatnl VRN 0
ZRN+VRN+HZS 791 823]VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jmeno
Datum Datum : Datum
Podpis: Podpis ;
Zaklad pro DPH 21,0 % &ini: 791 823 K&
DPH 21,0 % ¢inf : 166 283 K&
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢ini: 0 Ké
DPH _ 0,0 % ¢ini: 7 0 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 958 106 K¢&

Poznamka :
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Stavba: | GYMNAZIUM BOTICSKA, VYMENA VYPLNI OTVORU  |Rozpoget :
Objekt : VYMENA VYPLNI OTVORU

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dil. HEV PSV Dodavka _Montaz _ (HZS
61 Upravy povrchi vnitini 32141 0 0 0 0
62 Upravy povrchi vn&jsi 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové kenstrukce 1327 0 0 0 0
64 Vyplné& otvordl 3647 0 0 0 0
94 Le$eni a stavebn! vytahy 2310 0 0 0 0
95 Dokongovaci konstrukce na pozemnich stavh 13 390 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 3622 0 0 0 0
09 Staveniétni pfesun hmot 170 0 0 0 0
764  Konstrukce klempifgké 0 5670 0 0 0]
766  Konstrukce truhlaiske 0 712156 0 0 0
783  Natéry 0 4721 0 0 0
784  Malby 0 3282 0 0 0
787  Dokondovaci prace 0 311 0 0 0
D86  Presuny suti a vybouranych hmot 0 9078 0 0 0

CELKEM OBJEKT 56 606 735 217 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN KE %, 7akladna, KE
Ztizene vyrobni podminky 0 0,0 791 823 0
Oborova pfirdZka 0 0,0 791 823 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 791 8§23 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 791 823 0
Zafizeni staveni§té 0 0,0 791 823 0
Provoz investora 0 0,0 791 823 0
Kompletaéni ¢innost (ICD) 0 0,0 791 823 0
Realiza¢ni dokumentace a dokumentace SPS3 0 0,0 791 823 0
Inzenyring (Projednani s DOS)(plati investor) 0 0,0 791 823 0
Studie (plati investor) 0 0,0 791 823 0
Autorsky dozor (plati investor) 0 0,0 791 823 0
Technicky dozor investora (plati investor) 0 0,0 791 823 0
Rezerva rozpoétu 0 0,0 791 823 0

CELKEMVRN 0
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Polozkovy rozpocet

GYMNAZIUM BOTICSKA, VYMENA VYPLNI

Stavba : OTVORU Rozpoéet:
Objekt : VYMENA VYPLNI OTVORU
P& | Cislo polotky Nézev nolofky MJ | mnoZstvi§ cenalMJ celkern (Ké)
Dil: |61 Upravy povrchi vnitini
1 |612409991R00 (Zagisténi omitek kolem oken,dvefi apod. m 135,66 80,00 10 852,80
2 |612425931R00 |Omitka vapenna vnitfnino osténi - Stukové m2 54,26 120,00 6 511,20
143,64*0,4 54,26|0 0,00
3 |612481118U00 |PotaZenivni stén sklovl+tmel m2 54,26 80,00 4 340,80
4 1610991111 Zakryvani vypini vnitfnich otvord m2 62,23 25,00 1555,75
62,23 62,23
5 |22091037158s |Okenni paska vnitnl m 135,66 20,00 2 713,20
6 |612403399RT2 |Hrubd vyplii ryh ve vnitinich st&éndch maltou s pouZitim suché| m2 40,70 150,00 & 105,00
143,64*0,3 40,70
Celkkem za |61 Upravy povrchil voitini 32 140,928
Dil: {62 Upravy povrchi vnéjsi
7 |622422131R00 [Oprava vné&jsich omitek vapen. drésan. Il. do 10 % fasada m2 0,00 130,00 0,00
Celkem za |62 Upravy povreht vnélsi 0,00
Dil: [63 Podlahy a podlahové konstrukce
8 |632451024R00 {Vyrovnavaci potér MC 15, v pésu, tl. 50 mm pod parapetni
desky m2 7.29 182,00 1 326,78
25,74*0,3 7.29
Celkem za |63 Podlahy a podiahové konstrukce 1 326,78
Dil: (64 Vypiné otvori
g |648952421R00 |Osazenl parapetnich desek dievénych 3. do 50 cm m 24,31 150,00 3 646,50
Celkemn za |84 Vypiné otvort 3 645,50
Dil: |94 LeSeni a stavebni vytahy
10 |941955004R00 || ezeni lehké pomocné, vydka podiahy do 3,5 m m2 32,00 36,00 1 155,24
pro opravy povrchil vnitinich 32,0910
11 |941941031R00 |MontéZ leden( leh.fad.s podlahami,$.1,0m, H10 m m2 60,78 2,00 121,56
12 |941941191RT3 |Pfiplatek za kaZdy mésic pouZiti le$eni k pol.1031, le&eni
pronajaté m2 60,78 2,00 121,56
13 |941941831R00 |Demontaz ledeni leh.fad.s podiahami$.1,0 m,H 10 m m2 60,78 15,00 911,70
|Celkern za |94 LeSeni a stavebni vytahy 0,00 2 310,06
Dil: |95 Dokoncovact konstrukce na pozemnich stavbéach 0
14 |952901111R00 |Vvy&isténi budov o vysce pedlaZi do 4 m | m2 48,62 60,00 291720
mistnosti s vymé&nou oken a dvefi, pas §.200 cm podél zdi : 0
48,6210
v&etné provizorniho zakryti podlah 0
15 951 Odstranéni stavajiciho stinéni ks 17,00 250,00 4 250,00
16 |952001110R00 |Cisténi mytim vn&jsich ploch oken a dvefi m2 248,93 25,00 6 223,25
Celkem za |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach 13 390,45
Dil: |96 Bourani konstrukei
17 |968061112R00 |Vyvésenl dfevénych okennich kfidel pl. do 1,5 m2 ks 102,00 5,00 510,00
18 |968062356R00 |vybourdn dievénych rami oken dvojitych pl. 4 m2 m2 62,23 50,00 311,50
Celkem za |96 Bourani konstrukci 3 821,50
Dil: |99 Stavenistni presun hmot
19 |999281111R00 |Piesun hmot pro opravy a GdrZbu do vyiky 25 m t 6,80 25,00 170,00
Celkem za |99 StaveniStni pfesun hmot 170,00
Dil: (764 Konstrukce klempirské
20 |764410850R00 |DemontaZ oplechovanl parapetil,rs od 100 do 330 mm m 24,31 50,00 1 215,50
21 |764.1 Oplechovani parapeti - pfechodovd ligta m 25,53 120,00 3 063,60
25,74*1,05 25,53|0
22 |998764202R00 |Pfesun hmot pro klempiiské konstr., vyiky do 12 m % 55,63 25,00 1380,75
Celkem za |764 Konstrukce klempiiské 5 669,85
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Polozkovy rozpocet

GYMNAZIUM BOTICSKA, VYMENA VYPLN]

Stavba : OTVORU Rozpodet:
Objekt : VYMENA VYPLNI OTVORU
PZ | Clislo polozky Néazev polozky MJ | mnoZstvi | cena /M) celkem (K¢}
Dil: |766 Konstrukce truhlarske
23 |To1 Okno $paletové 2 kiidiét+ventiladka 1160x2200 ks 9,00 32 589,00 293 301,00
24 (T05 Okno $paletové 2 kiidlé+ventilatka 1160x2200 pakové
ovladani ks 8,00 36 018,00 288 144,00
25 |766.2 MontéaZ oken m 135,66 376,00 51 008,16
26 |766.3 DemontéZ dfevénych parapetnich desek m 24,31 50,00 1 215,50
27 |766.4 Deska parapetni dievéna Sitka do 50 cm m 25,53 610,00 15 573,30
111,81*1,05 2553
28 |766.5 Stinéni interiérové latkové m2 62,23 850,00 52 895,50
20 [998766201R00 [Pfesun hmot pro truhléfské konstr., vyiky do 6 m % 10 018,30 1,00 10 018,30
Celkem za | 766 Konstrukcese truhldiské 712 155,76
783 I}Iétéry
30 |783821930R00 [Udrzba,oprava - natér omitek ext. m2 54.26 87.00| 4 720,62
Celkem za |783 Natéry 4 720,62
Dil: (784 Malby
31 |784453631U00 [Malba 2xdisp. ot. bila m2 131,27 25,00 3 281,75
131,27
Celkem za |784 Malby 328175
Dil: |787 Dokonéovaci prace
32 |787600802 Vysklivanf oken a dvefi plochy do 3 m2 skla plochého m2 62,23 5,00 31,15
62,23
Celkem za |787 Dokondovaci prace 311,15
Dil: |D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot
33 |PC Poplatek za uleZeni suti t 6,80 25,00 170,00
34 [979011111R00 |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP i 6,80 150,00 1 020,00
35 |979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 6,80 650,00 4420,00
35 |979081121R00 |Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 102,00 25,00 2 550,00
36 |979082111R00 |vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 6,80 35,00 238,00
37 [979082121R00 |Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5 m t 68,00 10,00 680,00
Celikem za |D96 Pfesuny suti a vyhouranych hmot 0,001 9 073.00

Stranka 2z 2









